JEGYZOKONYV KOZBESZERZESI ELJARASBAN

AJANLATOK BONTASAROL

1. Ajanlatkérd: Tiszakécske Vdros Sportegyesiilete (6060 Tiszakécske, Kérosi u. 2.)

2.

A Kkozbeszerzés targya: , Vallalkozasi szerz6dés Tiszakécske Varos Sportegyesiilete

sportpalydinak €s kapcsolddo 1étesitményeinek fejlesztéséhez kapesolodd burkolat-, kerités-
¢s parkepitési feladatok ellatasara, valamint gépszin kivitelezésére, illetve a ,,Gomba”
felujitasara”

3.

Az ajanlattételi felhivisra vonatkozé informacié: Az ajanlattételi felhivas az
ajanlattevdk részére 2017. majus 8. napjn kdzvetlenil keriilt megkiildésre.

Helyszin: Tiszakécske Varos Sportegyesiilete (6060 Tiszakécske, Kérosi u. 2.)
Idépont: 2017. méjus 24. 10:00 éra

A jegyz6konyv felvételekor, az ajanlatok felbontasakor jelenlévé személyek:
Kiilén jelenléti fv alapjén.

A szerz§dés teljesitéséhez rendelkezésre 4116 anyagi fedezet ismertetése:

Ajanlatkérd képviseldje a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapjan ismerteti a rendelkezésre lld

anyagi fedezet Gsszegét, amely a targyi kozbeszerzés vonatkozaséban nettd 245.633.677.-
Ft.

Az ajanlattevék és benytjtott ajanlataik ismertetése a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapjan:

Ajanlatkeérd képviseldje megallapitja, hogy az ajénlattételi hataridé lejartdig 4 db ajanlat
kertlt benytjtasra.

I. szamu ajanlat:

Ajénlattevd neve: Csanad-Trans Kft.
Ajanlattevd székhelye: 6347 Ersekcsanad, Dozsa Gyorgy ut 158.

Részszempont Ajanlat

1. részszempont: ajanlati ar (netté HUF) nettd 251.158. 968,- Ft

2. részszempont: Ujrahasznositott aszfalt felhasznalasaval

készitendé aszfalt mennyisége az aszfaltozasi munkak teljes 20 %

mennyis€géhez viszonyitva (%)

3. részszempont: teljesitési hatarido (nap) 90 nap




1. szamu ajanlat:

Ajanlattevé neve: DELUT Kft.
Ajanlattevé székhelye: 6750 Algyé, Kastélykert u. 171.

Részszempont

Ajanlat

1. részszempont: ajanlati ar (nett6 HUF)

netto 256.265.299,- Ft

2. részszempont: Ujrahasznositott aszfalt felhasznalasaval |

készitendd aszfalt mennyisége az aszfaltozasi munkdk teljes
mennyiségéhez viszonyitva (%)

30 %

3. részszempont: teljesitési hatarid6 (nap)

90 nap

II1. szam{ ajanlat:

Ajanlattevd neve: Horvath Epitémester Zrt.
Ajanlattevd székhelye: 6000 Kecskemét, Csongradi utca 6.

Részszempont

Ajanlat

1. részszempont: ajanlati ar (nett6 HUF)

nettd 246.249.811 - Ft

2. részszempont: Ujrahasznositott aszfalt felhasznalasaval
készitendd aszfalt mennyisége az aszfaltozasi munkék teljes
mennyiségéhez viszonyitva (%)

50 %

3. részszempont: teljesitési hatarido (nap)

60 nap

IV. szamu ajanlat:

Ajanlattevé neve: SEC-COM-LINE Kft.
Ajanlattevé székhelye: 1196 Budapest, Arpad u. 66/b.

Részszempont

Ajanlat

1. részszempont: ajanlati ar (nett6 HUF)

nett6 248.406.976,- Ft

2. részszempont: Ujrahasznositott aszfalt felhasznaldsaval

készitendd aszfalt mennyisége az aszfaltozasi munkék teljes 25%
mennyiségéhez viszonyitva (%)
3. részszempont: teljesitési hatarid6 (nap) 90 nap
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